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‘CRETARIA DO DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA

TERMO DE REFERENCIA SIMPLIFICADO
DISPENSA DE LICITAGAO

Tipo de servigo:
() Servigo comuns de engenharia;
(x) Obra;
1. DO OBJETO E DO VALOR ESTIMADO
1.1. A confratag&o sera efetivada por meio de termo de confrato;
1.1.1. O prazo de vigéncia do contrato e execugdo em 60 (Sessenta) dias, conforme cronograma fisico financeiro podendo ser prorrogado
por interesse das partes, com base no artigo 105, da Lei 14.133/21.
11.2. CONTRATAGAO DE CONSTRUCAO DE DRENAGEM DA RUA JOAO PAULO NO MUNICIPIO DE APUIARES -

CE.

12 Art. 75, inc. |, da Lein® 14.133/21 (obras e servigos de engenharia inferiores a R$ 112.810,88 (Cento e doze mil oitocentos e dez
reais e oitenta e oito centavos); Alterado pelo DECRETO N° 11.871, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

2, FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATACAO

2 Art. 75, inc. |, da Lei n® 14.133/21 (obras e servigos de engenharia inferiores a R$ 112.810,88 (Cento e doze mil oitocentos e dez
reais e oitenta e oito centavos); Alterado pelo DECRETO N° 11.871, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

2.2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
3.1 - Manutengéo da seguranga viaria: Rogada manual de estradas vicinais garante a visibilidade adequada das vias, reduzindo o risco de

acidentes e promovendo a seguranga dos usuarios, especialmente em areas rurais e de dificil acesso.

3.2 - Preservagéo ambiental: Rogada manual contribui para a preservagao da vegetagao nativa e dos ecossistemas locais, minimizando os
impactos ambientais e mantendo a biodiversidade das areas adjacentes as estradas.

3.3 - Melhoria da infraestrutura rural: Rogada manual de estradas vicinais melhora a acessibilidade e a qualidade de vida das comunidades
rurais, facilitando o escoamento agricola e o acesso aos servigos publicos.

3 DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS:

4.1. Servigo de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de
interesse para a Administrag@o e que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XlI do art. 6° da lei 14.133/21, sdo
estabelecidas, por forga de lei, como privativas das profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados. (art. 6°, XX| da Lei
14.133/21).

4.2. A prestagéo dos servigos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragéo, vedando-se qualquer
relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

4, DOCUMENTOS TECNICOS A SEREM EXIGIDOS DA PROPONENTE OU DA CONTRATADA
5.1 - Naforma prevista no anexo desde termo de referéncia.
9. DESCRIGAO DA SOLUGAQ COMO UM TODO

6.1 A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar e memorial
descritivo em anexo. ‘
6.2. Forma de execugao da contratagao; indireta, em regime de empreitada por preco GLOBAL.

6. DA VIGENCIA E DO PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS
6.1. Prazo de execugéo: 60 (Sessenta) dias, conforme cronograma fisico financeiro.
6.2. Vigéncia: 60 (Sessenta) dias, conforme cronograma fisico financeiro.

8. EXECUGAO DO CONTRATO
8.1. O Departamento de Obras do Municipio realizara a fiscalizagdo e acompanhamento dos servic;os executados, de acordo com as
especificagbes e quantitativos previstos no cronograma definido para a obra.
8.2. Os servigos serdo enfregues em cada etapa do cronograma fisico-financeiro poderéo ser rejeltados no todo ou em parfe, quando em
desacordo com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, e deverdo ser refeitos pela Contratgda em prazo a
ser definido para cada etapa correspondente, a contar da notificagdo da contratada, inclusive por qualquer meio eletronico ol telematico, os
quais serdo gravados para fins de comprovacdo, as suas custas, sem prejuizo da aplicag@o das penalidades.
8.3. Os servigos deverdo ser iniciados no prazo definido nos ternos da Ordem de Servigo, emitido apos a formalizagao da cortratagao;

8.4, Para a perfeita execugéo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os, materiais, equipamentos, ferrarfientas, maquinas e
utensilios necessarios, para atender todas as condigdes deste instrumento.

9 - GESTAO DO CONTRATO
9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas ° 14.133, de 2021,

e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.
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9.2. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

9.3. O CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.4. A formalizago da contratagao ocorrera por meio de termo de contrato ou instrumento equivalente.

9.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o CONTRATANTE podera convocar o representante da empresa
CONTRATADA para reunido inicial para apresentagao do plano de fiscalizagéo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais,
dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execugdo do objeto, do método de aferigéo dos resultados e das sangbes aplicaveis,
dentre outros.

9.6. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, caput).

9.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigoes estabelecidas no
conirato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

9.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do confrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao do
contrato, com a descrigao do que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,
§1°, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, |I);

9.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corregac da execugao do
contrato, determinando prazo para a corregao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, Ill);

9.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao que demandar decis@o ou adogédo de medidas
que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for 0 caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
V),

9.7.4. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto
n°®11.246, de 2022, art. 21, 11).

9.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condigdes de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e II, do Decreto n® 11.246, de 2022).

9.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugéo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 23, V).

9.9. O gestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscalizagéo do contrato contendo todos os registros
formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e
das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragéo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

9.9.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitagéo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, lll).

9.9.2. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigagGes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagtes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

9.9.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizag&o de processo administrativo de responsabilizagéo para fins de aplicagéo
de sangoes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia
para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

9.10. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagGes sobre a consecugédo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragéo. (Decreto n® 11.246, de 2022,

art. 21, Vi).
9.11. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagao & pagam

valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo nos termos do contrato.

9.12. A CONTRATADA devera manter preposto para representa-la na execugao do contrato.
9.12.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa poderad ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde qu
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.
10 - MEDICAO E PAGAMENTO
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10.1. As medigdes serao feitas de acordo com o cronograma financeiro a ser elaborado pela fiscalizagdo quando na emissao da Ordem de
Servigos, sempre que as etapas forem concluidas e constardo de folhas-resumo, contendo a relagéo de servigos, conforme Cronograma.
10.2. O Municipio pagara apenas pelos servigos contratados e executados, o prego integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia
de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos.

10.3. Fica expressamente estabelecido que os pregos por solugdo globalizada incluam a sinalizagéo provisoria, todos os insumos e
transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificagdes, custos de materiais, equipamentos e mao de obra a serem
aplicados, de acordo com as condigdes previstas nas especificagdes e nas normas indicadas nos demais documentos, constituindo assim
sua Unica remuneragao pelos trabalhos contratados e executados.

10.4. Obedecido a Ordem de Servigo expedida, sera procedida a medigao dos servigos. Emitido o atestado de conformidade, a detentora da
ata devera apresentar as notas fiscais correspondentes a medigéo.

10.5. Do recebimento Provisério e Definitivo da Obra

10.5.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, até o 5° dia Gtil do més seguinte a prestagdo dos servigos, pelo fiscal tecnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |,
a,dalein®14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246, de 2022).

10.5.1.1. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°® 11.246, de 2022).

10.5.1.2. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove
o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.248, de 2022)

10.5.1.3. O fiscal setorial do contrato, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico.

10.5.1.4. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado
das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

10.5.1.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades.

10.5.2. A obra sera recebida definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento provisorio, pelo gestor do contrato,
apos a verificag@o da qualidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
10.5.2.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo confratado, com mengéo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).

10.5.2.2. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que impegam
a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

10.5.2.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definiivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e
documentagdes apresentadas; e

10.5.2.4. Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

10.5.2.5. Enviar a documentagao pertinente para a formalizagéo dos procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagao e gestao.

10.5.2.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugao
do objeto ou no instrumento de cobranga.

10.5.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

10.6. Do Faturamento

10.6.1. Apés comunicagao do gestor do contrato e no prazo de até 2 (dois) dias uteis, a CONTRATADA devera apresentar fatura ofi nota
fiscal devidamente discriminada, em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA, inscrita no CNPJ n°® 07.438.468/0001]- 01,
acompanhada das respectivas comprovagdes de regularidade perante a Receita Federal (e INSS), FGTS e Justiga do Trabalho (Cgrtidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

10.6.2. A Nota Fiscal deve corresponder ao objeto recebido e respectivos valores e quantitativos apurados pela fiscalizagao.

10.6.3. No caso de divergéncia, especialmente quando houver adimplemento parcial, o CONTRATANTE notificara a CONTRATADA asanar
0 problema em 2 (dois) dias Uteis, com suspens&o do prazo de pagamento.
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10.6.4. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar com a Nota Fiscal a devida comprovagéo a fim de evitar a retencao na fonte dos
tributos e contribuigdes, de acordo com a Lei Complementar n® 123/20086.
10.6.5. Quando do pagamento da fatura ou nota fiscal sera efetuada a retengéo dos valores correspondentes a tributos e contribuigdes
sociais, nos termos legais.
10.6.6. Serdo deduzidos dos créditos da CONTRATADA os valores relativos a multas e juros de mora de tributos e contribuigdes sociais,
decorrentes de entrega de faturamento em atraso, configurado por prazo inferior a 10 (dez) dias corridos do vencimento da obrigagao.
10.7. Das condigdes de pagamento
10.7.1. O pagamento 8 CONTRATADA sera efetuado pelo(s) servigo(s) efetivamente prestado(s) em moeda nacional, no prazo de até 30
(trinta) dias corridos contar do atesto da Fatura/Nota Fiscal, por meio de deposito em conta-corrente, mediante Ordem Bancaria.
10.7.2. O pagamento podera ser efetuado parcialmente na pendéncia de liquidagdo de qualquer obrigagao financeira que for imposta a
CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
10.7.3. Qualquer atraso acarretado por parte da CONTRATADA na apresentagéo da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como
condigdo para pagamento, importara na interrupgdo da contagem do prazo de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo apos a
regularizagéo da situagao.
10.7.4. Para efeito de pagamento, considerar-se-a paga a fatura na data da emissao da Ordem Bancaria.
11. DO REAJUSTE
11.1. Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apos a data da apresentagao da
proposta, criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicdes legais, com
comprovada repercussao sobre 0s pregos contratados.
11.1.1Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagao da contratada, os pregos contratados poderao sofrer reajustamento
apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da
anualidade. (art. 92, §§ 3° e 4° da Lei 14.133/21).
11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
11.3. No caso de atraso ou n&o divulgagao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada
pela ultima variag@o conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
11.4. Nas aferiges finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
11.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser utilizado, sera adotado.
em substituigéo, o que vier a ser determinado pela legislagao entao em vigor.
11.6. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes eleger&o novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.
11.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
12. DAS PENALIDADES
12.1. Pelo atraso e inexecugdo total ou parcial deste contrato, bem como outras infragées, ressalvados os motivos de forga maior
devidamente comprovados e a critérios do CONTRATANTE, a CONTRATADA sujeitar-se-a as seguintes sancges:
12.2.  ADVERTENCIA
12.2.1. A adverténcia sera aplicada exclusivamente nos casos em que a CONTRATADA der causa a inexecugao do contrato, nos termos do
art. 156, §1°, e art. 155, inciso |, da Lei n°
14.133/2021.
123. MULTA :
12.3.1. Pelo atraso injustificado na execugéo do servigo, seré aplicada multa de 0,1% (zero virgula um por cento) ao dia de atraso, calculado
sobre o valor total do contrato.
12.3.2. Pelo atraso injustificado na execugao do servigo superior a 30 (trinta) dias, contados do termo de ordem de inicio, sera aplicada multa
de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao dia de atraso, em substituigao ao item 15.3.1, desde o primeiro dia de atraso, calculado sobre o
valor total do contrato. ]
12.3.3. Pelo descumprimento injustificado de quaisquer das outras clausulas contratuais que nao aquelas relacionadas ao atraso
na execugao do servigo, sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato.
12.34. A multa ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sancges.
12.3.5. A multa, aplicada apos regular processo administrativo, sera descontada nos pagamentos eventualmente devidos pel
CONTRATANTE, inclusive de eventual garantia prestada, ou cobrada judicialmente.
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12.3.6. Da aplicagéo de qualquer multa sera a CONTRATADA intimada para recolhé-la aos cofres do CONTRATANTE no prazo de trinta dias
Uteis.

12.3.7. O montante de multas aplicadas 8 CONTRATADA n&o podera ultrapassar a 30% (frinta por cento) do valor global do
contrato, nos termos do art. 156, §3°, da Lei n® 14.133/2021.

12.4.IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
12.4.1. Suspensdo temporaria de participagao em licitagdes e impedimento de contratar com a Prefeitura pelo prazo de até um ano,
aplicada pelo (a) Prefeito (a) Municipal, nos termos do art. 156, §4°, da Lei n°® 14.133/2021.

12.5. DECLARAGAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR
12.5.1. Declarag&o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura enquanto perdurarem os motivos determinantes da sancéo ou
até que seja requerida a reabilitagao ao Prefeito (a) Municipal, a qual sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Prefeitura pelos
prejuizos resultantes da infragéo e depois de decorrido o prazo de um ano, facultada a defesa da contratada no prazo de dez dias da abertura
de visto, nos termos do art. 156, §5° e §6°, da Lei n°® 14.133/2021.
12.6. As sangGes de suspensao temporaria e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas juntamente com a
multa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de cinco dias uteis.
12.7. Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA se esta deixar de recolher qualquer multa que Ihe for imposta, dentro do prazo
previsto.
12.8. Os montantes pecuniarios derivados da aplicagao das multas e demais sangdes contratuais serdo atualizados monetariamente pelo
IPCA vigente, ou outro indice que venha o substituir, bem como a incidéncia de juros de mora de 0,5% sobre o montante total devido.
13. DA EXTINGAO DO CONTRATO
13.1. Constituirdo motivos para extinga@o do contrato, a qual deveréa ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditério e a ampla defesa, as sequintes situagdes:

13.1.1.  Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas ou de clausulas contratuais, de especificagoes, de projetos ou de
prazos;
13.1.2. Desatendimento das determinag@es regulares emitidas pela autoridade designada par acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por
autoridade superior;
13.1.3. Alterag&o social ou modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

13.1.4. Decretagéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugéo da sociedade ou falecimento do contratado;

13.1.5. Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;

13.1.6.  Atraso na obtengéo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que dela
resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

13.1.7.  Atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagao ou a serviddo administrativa, ou impossibilidade
de liberago dessas areas;

13.1.8. Razoes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgéo ou da entidade contratante;
13.1.9. Nao cumprimento das obrigagdes relativas & reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

13.2. DA FORMA DE EXTINCAO CONTRATUAL

13.2.1. A extingdo do contrato podera ser:
13.2.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria conduta;

13.2.1.2. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagéo,
por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

13.2.1.3. Determinada por decis&o arbitral, em decorréncia de clausula compromissdria ou compromisso arbitral, ou por decisao
judicial.
13.2.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragao e a extingéo consensual deveréo ser precedidas de autorizagao escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

13.3. DO DIREITO DE RESCISAQ PELO CONTRATADO

13.2.1. O contratado tera direito a esting@e de contrate nas seguintes hipsteses:

13.3.1.1. Supressao, por parte da Administragao, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagéo do valor inicial do
contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei n.° 14.133/2021;

13.3.1.2. Suspensao de execugao do confrato, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a 3 (trés) meses;

13.3.1.3. Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento obrigator
indenizag&o pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

|

b » CNPJ: 07.438.468/0001-01
ApU' ARES Av/; Gomes da Silva, 99 - Centro - Apuiarés - CE.
Fone: (85) 3356 1008

NASCE UM NOVO TEMPO




Prefeitura Municipal y‘m &

(#

5 JAPUIARES % 1
/i 3 7,
NASCE UM NOVO TEMPO <Y A
ICRETARIA DO DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
13.3.1.4. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela
Administragéo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

13.3.1.5. Ndo liberagao pela Administrag&o, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugéo de obra,
servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das
obrigagdes atribuidas pelo contrato & Administragéo relacionadas a desapropriagéo, a desocupagao de areas publicas ou a licenciamento
ambiental.
13.3.2. As hipoteses de extingo a que se referem os subitens 16.3.1.2, 16.3.1.3 e 16.3.1.4 observaréo as seguintes disposigoes:
13.3.2.1. Nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagao da ordem interna ou de guerra, bem como quando
decorrerem de ato ou fato  que o confratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;
13.3.2.2. Assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagbes assumidas até a normalizagao da

situagao, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do
art. 124 da Lein.° 14.133/2021.

13.4.  DOS EFEITOS DA EXTINCAO CONTRATUAL
17.4.1. CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAGAOQ: Quando a extingao decorrer de culpa exclusiva da Administragao, o contratado sera
ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

13.4.1.1. Devolugéo da garantia;

13.4.1.2. Pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extingéo;

13.4.1.3. Pagamento do custo da desmobilizagao.

13.4.2. DETERMINADA UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRAGAOQ: A extingdo determinada por ato unilateral da
Administrag@o poderéa acarretar, sem prejuizo das sangdes previstas neste processo as seguintes consequéncias:
13.4.2.1. Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da Administracao;

13.4.2.2. Ocupagao e utilizagao do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pesscal empregados na execugdo do
contrato e necesséarios a sua continuidade;

13.4.2.3. Execugéo da garantia contratual para:

13.4.2.3.1. Ressarcimento da Administragao Plblica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

13.4.2.3.2. Pagamento de verbas frabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

13.4.2.3.3. Pagamento das multas devidas a Administracéo Publica;

13.4.2.3.4. Exigéncia da assung&o da execugao e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;

13.4.2.4. Retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragao Publica e das mulias
aplicadas.
13.4.3. A aplicagdo das medidas previstas nos subitens 17.4.2.1 e 17.4.2.2 ficar4 a critério da Administragéo, que podera dar continuidade
obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta.
13.4.4. Na hipotese do subitem 17.4.2.2, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa do secretario municipal competente, conforme o
caso.
13.5. Caso a proponente vencedora da licitagao nao execute, total ou parcialmente, quaisquer itens ou servigos previstos, a contratante
reserva-se o direito de executa-los, direta ou indiretamente, inclusive remanescentes, hipotese em que aquela licitante ou contratada
responderé pelos custos, através de glosas de créditos efou caugdes e/ou pagamentos, direto a contratante, bem como reparacéo de
eventuais danos a esta ou a terceiros.

13.6. DA NULIDADE CONTRATUAL
13.6.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatorio ou na execugéo contratual, caso nao seja possivel o saneamento, a decisao
sobre a suspenséo da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato somente seré adotada na hipdtese em que se revelar medida
de interesse publico, com avaliagéo, entre outros, dos seguintes aspectos:

13.6.1.1. Impactos econdmicos e financeiros decorrentes do
atraso na fruig@o dos beneficios do objeto do contrato;

13.6.1.2. Riscos sociais, ambientais e a seguranga da populag&o local decorrentes do atraso na fruigao dos beneficios dojobjeto do

contrato,
13.6.1.3. Motivagao social e ambiental do contrato;
13.6.1.4. Custo da deterioragéo ou da perda das parcelas executadas;
13.6.1.5. Despesa necessaria a preservagao das instalagdes e dos servigos ja executados;
13. 6 1.6. Despesa inerente a desmoblllzaqéo €ao postenor retorno as atividades;
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13.6.1.9. Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razao da paralisagéo;

13.6.1.10. Custo para realizagao de nova licitagéo ou celebragéo de novo contrato;

13.6.1.11. Custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagao.
13.6.2. Caso a paralisagdo ou anulagao néo se revele medida de interesse publico, o poder plblico devera optar pela continuidade do
contrato e pela solugdo da irregularidade por meio de indenizago por perdas e danos, sem prejuizo da apuragao de responsabilidade e da
aplicagao de penalidades cabiveis.
13.6.3. A declaragéo de nulidade do contrato administrativo requerera anlise prévia do interesse piblico envolvido, na forma do art. 147 da
Lei n.° 14.133/2021, e operara retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e
desconstituindo os ja produzidos.

13.6.3.1. Caso ndo seja possivel o retorno & situagao fatica anterior, a nulidade sera resolvida pela indenizagao por perdas e danos,
sem prejuizo da apuragao de responsabilidade e aplicagéo das penalidades cabiveis.

13.6.3.2. A nulidade nao exonerara a Administraggo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em
que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que néo Ihe seja imputavel, e sera
promovida a responsabilizagdo de quem |he tenha dado causa.

13.6.3.3. Nenhuma contratagéo sera feita sem a caracterizagéo adequada de seu objeto e sem a indicacao dos creditos
orgamentarios para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratagao, sob pena de nulidade do
ato e de responsabilizagdo de quem Ihe tiver dado causa.
13.7. DA MODULAGAO DE EFEITOS NA DECLARAGAO DE NULIDADE CONTRATUAL

13.7.1. Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, podera decidir que
ela so tenha eficacia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratagéo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogavel uma unica
vez.
14. DISPOSIGOES GERAIS
14.1 Do aviso de Dispensa de Licitagdo: O presente caso € de Dispensa de Licitag&o, conforme art. 75, inciso |, §3°, da lei n. 14.133/21,
onde as contratagdes de que trata o | do caput do artigo seréo preferencialmente precedidas de divulgagéo de aviso em sitio eletronico oficial,
pelo prazo minimo de 3 (trés) dias Uteis, com a especificagéo do objeto pretendido e com a manifestagéo de interesse da Administragao em
obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.
14.2. Séo anexos deste Termo de Referéncia:
a) ANEXO I: Documentagéo da Empresa a ser Contratada acompanhado da declaragéo que o fornecedor escolhido para a confratacao
de pequeno valor & Microempresa/Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).
b) ANEXO II: Orgamento.

Apuiarés - CE, 18 de Outubro de 2024.

Secretaria de Des nto Urbano e Infraestrutura
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ANEXO | - DOCUMENTAGAO DA EMPRESA A SER CONTRATADA

HABILITACAQ JURIDICA:

I) No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Plblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Em se
tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara
condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial; inclusive com as alteragdes confratuais, se houver ou da consolidagao; Inscriao
do ato constitutivo, na hipotese de sociedade civil; Documentos comprobatérios da eleicao de seus administradores, no caso de sociedade por
acoes; Prova da diretoria em exercicio, na hipétese de sociedade civil, Decreto de autorizagdo, em sendo o caso de empresa ou sociedade

estrangeira em funcionamento no pais.
Il) COPIA DE DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF, de Sécio-Administrador ou do titular da empresa, ou presidente da cooperativa, conforme o

caso;
REGULARIDADE FISCAL

I) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
Il) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu

"~ ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
1) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante.
IV) A comprovacgao de regularidade para com a Fazenda Federal devera ser feita através da Certidao de regularidade de
Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniao (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na
forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2 de outubro de 2014;
V) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita através de Certidao Consolidada Negativa
de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
Vl) A comprovagao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita através de Certidao Consolidada
Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal.
VII). Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigco - FGTS, através de Certificado de
Regularidade de Situacao- CRS e;
VIIl). Prova de situacao regular perante a Justica do Trabalho, através da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT,
conforme Lei 12.440/2011.
IX - Declaragao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que cumpre a proibigéao
prevista no inciso XXXl do art. 7° da Constituicdao Federal. - ou seja, de que nao utiliza trabalho de menor de dezoito anos
em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condicao de aprendiz,
em papel da propria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas
nor pessoa legalmente habilitada e que seja possivel. Identificar quem assinou.

QUALIFICACAQ TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL

I) registro ou inscri¢ao na entidade profissional competente;
Il) Apresentacao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for ocaso, detentor
de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, para fins de
contratacgao;
IIl) Certidoes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que
demonstrem capacidade operacional na execucdo de servicos similares de complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior, bem como documentos comprobatérios emitidos na forma do 8 3° do art. 88 desta Lei;
IV) Indicacao do pessoal técnico, das instalagoes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagao do objeto
da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;
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V) declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacoes e das condigdes locais para o cumprimento

das obrigacoes objeto da licitacao.

QUALIFICACAQ ECONOMICO-FINANCEIRO

I) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis (DRE) dos dois ultimo exercicio fiscal, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede da licitante, acompanhado dos termos de abertura e de

encerramento do Livro Didrio - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial.
Il - Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor. - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput,

inciso I);
DECLARAGOES

1) Comprovante de opgao pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, emitida por um periodo de
até 60 (sessenta) dias, salvo previsao de prazo diverso em lei ou em norma infralegal, ficando a licitante responsavel por
juntar a respectiva comprovagao OU Declaragao de responsabilidade do licitante para fins legais, sob as penas da lei, que
cumprem os requisitos legais para qualificacao como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condigoes do
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei Complementar n© 123, de 14 de
dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3°, podendo ser utilizado modelo proprio;

Il) Declaragao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que cumpre a proibicao
prevista no art. 7° da CF - ou seja, de que nao utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas
ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condicéo de aprendiz.
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